

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1539 Budapest, Pf.: 684**
Székhely: **1051 Budapest, József nádor tér 2-4.**
Aláírási jogosult képviselője: **Irányító Hatóság vezetője**
Azonosító szám (törzs-szám): **303390**
Adószám: **15303392-2-41**

másrészt **Pápai Szakképzési Centrum**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39**
Székhely/lakcím: **8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):
Adószám/adóazonosító jel: **15832094-2-19**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10048005-00335364-30005204
Aláírási jogosult képviselője: **Sági István Csaba**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „**Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-6.2.7-20-2021-00001** azonosító számon regisztrált, **2021.01.21.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2021.04.01.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Ágazati képzőközpont létrehozása a Pápai Szakképzési Centrumban** című és **GINOP-6.2.7-20-2021-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt/azokat – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
8500	Pápa	Erkel Ferenc utca	39.	3284/1/B/8

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2021.05.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2020.09.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdete: 2020. június 1.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése



3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **267 509 481 Ft**, azaz **kétszázhatvanhétmillió-ötszázkilencezer-négy száznyolcvanegy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **267 509 481 Ft**, azaz **kétszázhatvanhétmillió-ötszázkilencezer-négy száznyolcvanegy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **267 509 481 Ft**, azaz **kétszázhatvanhétmillió-ötszázkilencezer-négy száznyolcvanegy** forint.

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **267 509 481 Ft**, azaz **kétszázhatvanhétmillió-ötszázkilencezer-négy száznyolcvanegy** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.



A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból Ft, azaz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérőföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérőföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul



veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik .

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve -feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Felhívás 5. sz. mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi



szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'h'.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 5 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Pápai Szakképzési Centrum
Kedvezményezett



Kelt: *Pépa* 2021. év. *Jul* hónap *21.* napján



Kovács Ors
főosztályvezető

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2021 JUL. 28 napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00001
Kedvezményezett: Pápai Szakképzési Centrum

Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltséghez kapcsolódó járulékok	30 690	18	0	552 420	100
A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	220 000	18	0	3 960 000	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Infokommunikációs akadálymentesítés	35 000	1	9 450	44 450	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	13 428 000	1	0	13 428 000	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő járulékok	1 873 206	1	0	1 873 206	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Arculattervezés és médiakampány költségei	832 520	1	224 780	1 057 300	100

Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai vezető bére	350 000	18	0	6 300 000	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai vezető bér járuléka	48 825	18	0	878 850	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Projekt szintű minőségbiztosítás	3 167 500	1	855 225	4 022 725	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tanácsadás	500 000	1	135 000	635 000	100
Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	1 000 000	1	270 000	1 270 000	100
Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Professzionális fotódokumentáció készítése	250 000	1	67 500	317 500	100
Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	B tábla készítése	49 800	1	13 446	63 246	100
Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Honlap oldal készítése és karbantartása	160 000	1	43 200	203 200	100
Projekt előkészítési tevékenységek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági Tanulmány készítése	750 000	1	202 500	952 500	100

Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
Projekt előkészítési tevékenységek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Asztalos tanműhely műszaki tervezése	750 000	1	0	750 000	100
Projekt előkészítési tevékenységek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások díjai	1 660 000	1	448 200	2 108 200	100
Projekt előkészítési tevékenységek	Közbeszerzési költségek	Hírdetményellenőrzési díjak	260 000	1	0	260 000	100
Projekt előkészítési tevékenységek	Közbeszerzési költségek	EKR rendszer használati díj	40 000	1	10 800	50 800	100
Projekt előkészítési tevékenységek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Villamos hálózat tervezése	702 000	1	189 540	891 540	100
Projekt menedzsment támogatásával kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projekt asszisztens járulékok	218 665	1	0	218 665	100
Projekt menedzsment támogatásával kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projekt asszisztens bérköltség	87 080	18	0	1 567 440	100
Ágazati Képzőközpontok tevékenységét támogató képzések	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése és lebonyolítása	5 600 000	1	0	5 600 000	100
Ágazati Képzőközpontok tevékenységét támogató képzések	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés részvételi díja	5 750 000	1	0	5 750 000	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Laptop beszerzése	221 000	4	59 670	1 122 680	100



Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	ORMA NPC Digit 6/100 hőprés	8 588 000	1	2 318 760	10 906 760	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Bútorzat beszerzése	3 827 000	1	1 033 290	4 860 290	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Hess LLB 300 LD hosszlyukfúró gép	2 407 680	1	650 074	3 057 754	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Martin T12 csapozókocsis marógép	15 437 880	1	4 168 228	19 606 108	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Hokubema NRA 600 szalagfűrés	2 047 820	1	552 911	2 600 731	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	WESETSLINTNER RP 250 táblásító és keretprés	4 031 800	1	1 088 586	5 120 386	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Houfek PBB 25 Husky szalagcsiszoló	1 801 200	1	486 324	2 287 524	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Martin T45 vastagoló gyalugép	7 745 540	1	2 091 296	9 836 836	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Martin T60 CA formátizáló körfűrés	8 827 020	1	2 383 295	11 210 315	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	WESETSLINTNER KSM OIS-FK élciszoló	2 654 300	1	716 661	3 370 961	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	EPSON SureColor SC-T3100 plotter	686 220	1	185 279	871 499	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Houfek SPB 1100 C Buldog 5 kontaktcsiszoló	10 366 400	1	2 798 928	13 165 328	100



Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Salvamac Classic 50 daraboló körfűrész	3 298 020	1	890 465	4 188 485	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Gannomat DB 21 sorozatfűrő gép	4 035 600	1	1 089 612	5 125 212	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	2 m-es gyalupad	830 000	1	224 100	1 054 100	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó ingatlan beruházás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés költségei	91 629 504	1	24 739 966	116 369 470	100
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						267 509 481	

.....
Pápai Szakképzési Centrum
Kedvezményezett

Kelt: 2021. év. hónap napján



.....
Kovács Örs
Igazgató

P.H.

Kelt: Budapest, 2021. JÚLIUS 28. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-6.2.7-20-2021-00001**
 Kedvezményezett: **Pápai Szakképzési Centrum**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	267 509 481
Projekt elszámolható költsége	267 509 481
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	267 509 481
Összesen:	267 509 481

Pápai Szakképzési Centrum
 Kedvezményezett



Kelt: Pápa 2021. év. júli hónap 21. napján



Kovács Örs
 főosztályvezető

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2021. JÚL. 28. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00001
 Kedvezményezett: Pápai Szakképzési Centrum

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
Eszközbeszerzés és/vagy infrastrukturális beruházás megvalósítása	1	2022.04.30.	Az első mérföldkőig megvalósulnak az ágazati képzőközpont működését megalapozó infrastrukturális jellegű beruházások. Elkészül az asztalos műhely felújított épülete a támogatási kérelemhez leadott műszaki leírás szerint. Megvalósul a műhely mindennapos működését biztosító fa- és bútortipari gépek beszerzése. Elszámolásra kerülnek a projekt előkészítéssel kapcsolatos feladatok, így a Megvalósíthatósági Tanulmány megírása, valamint a műszaki és villamosipari tervezések. Lebonyolítjuk a projektben érintett közbeszerzési eljárásokat. Beszerezünk a működéshez szükséges bútorzatot valamint a tervezett informatikai eszközöket. Megvalósítjuk a műhely infokommunikációs akadálymentesítését.	219 875 176
Az ágazati képzőközpont megkezdési működését	2	2022.10.31.	A projekt fizikai befejezéséig megalakul az ágazati képzőközpontot működtető nonprofit gazdasági társaság, a Szakképző Centrum 60%-os és további 4 vállalkozás tulajdonlásával. Elszámolásra kerülnek a projekt szakmai megvalósítóinak, valamint a projektmenedzsment tagjainak munkabére és foglalkoztatást terhelő járulékai. Megvalósítjuk a képzőközpont működéséhez	47 634 305



Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			<p>elengedhetetlen szoft tevékenységeket, így: 1. a képzőközpont működését biztosító képzéseket, 2. a képzőközpont és a nonprofit társaság minőségirányítási és minőségbiztosítási politikáját, 3. az oktatók felkészülését javítani hivatott műhelymunkákat, 4. a nem kötelező kommunikációs tevékenységeket. A projekt zárása előtt projektszintű könyvvizsgálatot végzünk el.</p>	


 Pápai Szakképzési Centrum
 Kedvezményezett



Kelt: 2021. év. 7. h. 8. napján



Kovács Örs
 Következtetési vezető

P.H.
 Kelt: Budapest, 2021 JÚL. 28 napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-6.2.7-20-2021-00001**
 Kedvezményezett: **Pápai Szakképzési Centrum**

A Projektre vonatkozó eredmény-mutatók és elvárt célértékei:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma (Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - férfi)	2022.10.31.	100	100	100
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - férfi	2022.10.31.	90	90	90
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - nő	2022.10.31.	10	10	10
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma (Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi)	2022.10.31.	100	100	100
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi	2022.10.31.	90	90	90
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő	2022.10.31.	10	10	10



A 2014-2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP eredmény-indikátorok esetében.

.....
Pápai Szakképzési Centrum
Kedvezményezett
Kelt: *Pápa*, 2021. év. *júli*.....hónap *21*.....napján
P.H.

.....
Pénzügyminisztérium
19.
Kovács Ors
Főosztályvezető
Kelt: Budapest, 2021. júli. 28 napján.
P.H.


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00001
 Kedvezményezett: Pápai Szakképzési Centrum

Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása
A projekt fizikai befejezése	2	<p>Az első mérőföldkőig megvalósulnak az ágazati képzőközpont működését megalapozó infrastrukturális jellegű beruházások. Elkészül az asztalos műhely felújított épülete a támogatási kérelemhez leadott műszaki leírás szerint. Megvalósul a műhely mindennapos működését biztosító fa- és bútortipari gépek beszerzése. Elszámolásra kerülnek a projekt előkészítéssel kapcsolatos feladatok, így a Megvalósíthatósági Tanulmány megírása, valamint a műszaki és villamosipari tervezések. Lebonyolítjuk a projektben érintett közbeszerzési eljárásokat. Beszerezünk a működéshez szükséges bútorzatot valamint a tervezett informatikai eszközöket.</p> <p>Megvalósítjuk a műhely infokommunikációs akadálymentesítését.</p> <p>A projekt fizikai befejezéséig megalakul az ágazati képzőközpontot működtető nonprofit gazdasági társaság, a Szakképző Centrum 60%-os és további 4 vállalkozás tulajdonlásával. Elszámolásra kerülnek a projekt szakmai megvalósítóinak, valamint a projektmenedzsment tagjainak munkabére és foglalkoztatást terhelő járulékai. Megvalósítjuk a képzőközpont működéséhez elengedhetetlen szoftvérieségeket, így: 1. a képzőközpont működését biztosító képzéseket, 2. a képzőközpont és a nonprofit társaság minőségirányítási és minőségbiztosítási politikáját, 3. az oktatók felkészülését javítani hivatott műhelymunkákat, 4. a nem kötelező kommunikációs tevékenységeket. A projekt zárása előtt projektszintű könyvvizsgálatot végzünk el.</p>



.....
Pápai Szakképzési Centrum
Kedvezményezett



Kelt: 2021. évi hónap napján



P.H.

Kelt: Budapest, 2021. JÚL. 28 napján.

