



PÉNZÜGYMINISZTERIUM  
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK  
VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS  
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Pápa  
Erkel Ferenc utca 39.  
8500

IKTATÓSZÁM:



IA2021000009151

Budapest, 2021. április 7.

**TÁRGY:** Aláírt támogatási szerződés  
megküldése

**TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!**

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a **GINOP-6.2.3-17-2017-00009** azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A támogatási szerződés 1 eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük.

*M. n. menedzseri módosítás*

Köszönjük együttműködését!

Tisztelettel:



Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért  
Felelős Helyettes Államtitkárság

Magyarország  
főosztályvezető





## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Pénzügyminisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.  
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Irányító Hatóság vezetője  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 303390  
Adószám: 15303392-2-41

másrésztől

mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban **Kedvezményezett**), **PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Postacím: **8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39**  
Székhely/Lakcím: **8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39**  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):  
Adószám/adóazonosító jel: **15832094-2-19**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
**10048005-00335364-30005008**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Sági István Csaba**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-6.2.3-17-2017-00009** azonosító számon regisztrált, **2017.10.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.20.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

### 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) című és azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A szakképzési rendszer átfogó fejlesztése a Pápai Szakképzési Centrumban GINOP-6.2.3-17-2017-00009 GINOP-6.2.3-17-2017-00009

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt/azokat – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	8500	Pápa	Erkel Ferenc utca	39	3284/1
	8500	Pápa	Veszprémi út	45	1987
	8100	Várpalota	Bartók Béla utca	4	2655
	8330	Sümeg	Kossuth Lajos utca	2	428/1
	8420	Zirc	Alkotmány utca	16	1893/2
	8251	Zánka			030/15
	8100	Várpalota	Szent István út	1	152/1

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.04.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.03.30.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.06.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom** forint.

### 4.2. A Projekthez elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható **bruttó** összköltsége **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

### 4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom** forint.

#### 4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó

mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani. A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projektet 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletekben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

### 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. – feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés 6. számú mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Kedvezményezett



Pénzügyminisztérium  
P.H.

Kelt: Budapest, 201... év... 19... hónap ... napján.

Kovács Ors  
főosztályvezető

P.H.

Kelt: ... 201... év... 03... hónap 25... napján

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Adatfeldolgozási Szerződés
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Konzorciumi megállapodás /amennyiben releváns/



## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009  
 Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmenitjével kapcsolatos tevékenységek	Egyéb általános (rezszi) költség	PM egyéb általános ktg	859 109	1	231 960	1 091 069	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmenitjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmeni járulék	4 603 703	1	0	4 603 703	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmenitjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmeni bruttó bér	20 056 821	1	0	20 056 821	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmenitjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsmeni kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	PM útiköltség, kiküldetés	1 748 407	1	0	1 748 407	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	9 448 819	1	2 551 181	12 000 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport táboroztatás költsége	19 842 520	1	5 357 480	25 200 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás	50 000	90	13 500	5 715 000	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Igénybevett szolgáltatás költségei	28 966 785	1	6 226 563	35 193 348	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	szakmai megval. anyagktg	3 681 667	1	994 050	4 675 717	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célcsoport táboroztatás költsége járulékköltség	1 227 718	1	0	1 227 718	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás bérköltsége	10 050 655	1	0	10 050 655	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás járulék	2 139 345	1	0	2 139 345	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célcsoport táboroztatás költsége bérköltsége	7 584 853	1	0	7 584 853	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás járulékköltsége	6 066 161	1	0	6 066 161	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás bérköltsége	30 609 679	1	0	30 609 679	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Cselekvési terv kidolgozása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Cselekvési terv készítés járuléka	1 492 960	1	0	1 492 960	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Cselekvési terv kidolgozása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Cselekvési terv készítés bruttó bér	8 507 000	1	0	8 507 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	KTK szerinti kötelező nyilvánosság	2 149 211	1	580 287	2 729 498	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költsége	86 614 170	1	23 385 826	109 999 996	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Immateriális javak beszerzése	LEGO szoftver	493 000	1	133 110	626 110	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési tevékenységek	83 722 854	1	22 605 171	106 328 025	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Helyzetértékelési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Helyzetelemzés készítése bruttó bér	5 481 809	1	0	5 481 809	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Helyzetértékelési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Helyzetelemzés készítése járulék	918 205	1	0	918 205	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőr	866 142	1	233 858	1 100 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	4 214 546	1	1 137 928	5 352 474	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Egyéb tevékenységhez igénybevetett szolgáltatások költségei	121 087	1	5 693	126 780	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók bérköltsége	25 466 182	1	0	25 466 182	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók járulékköltsége	3 978 568	1	0	3 978 568	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Intézményfejlesztési tevékenységek bruttó bér	10 624 482	1	0	10 624 482	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Makerspace üzemeltetés bér	7 210 377	1	0	7 210 377	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Intézményfejlesztési tevékenységek járulékok	1 864 624	1	0	1 864 624	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Makerspace üzemeltetés járulékok	1 088 781	1	0	1 088 781	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utikköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók kiküldetése	750 000	1	0	750 000	100,000000



Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Pedagógus továbbképzések	Célcsoport képzési költségei	Pedagógus képzések költségei	11 760 000	1	0	11 760 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Pedagógus továbbképzések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Pedagógus továbbképzések bér és járulékköltség	180 000	5	0	900 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	tervezői szolgáltatás	299 500	4	0	1 198 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megval.tanulmány készítése	5 233 506	1	0	5 233 506	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megval.tanulmány készítése	918 480	1	0	918 480	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	4 330 000	1	1 169 100	5 499 100	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Szakmai együttműködési tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs költségek	8 661 417	1	2 338 583	11 000 000	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Tanulói kész és kép fejlesztése igénybevevett szolg	414 339	1	30 497	444 836	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tanulói készségek és képességek fejlesztése járulé	1 687 288	1	0	1 687 288	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tanulói kész. és kép. fejlesztése Bér	10 122 815	1	0	10 122 815	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Támogató szakemberek szakmai szolgáltatása	7 742 411	1	0	7 742 411	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Támogató szakemberek foglalkoztatása bér	23 314 242	1	0	23 314 242	100,000000



Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpályaeépítést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Támogató szakemberek foglalkoztatása járuléka	4 883 498	1	0	4 883 498	100,000000

## ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:

546 312 523



.....  
 PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
 Kezelt vezető



Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ... napján.

Kovács Örs  
 főosztályvezető

P.H.

Kelt: *Palya*....., 20*17*.év.....*03*.....hónap *25* napján

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-6.2.3-17-2017-00009**  
 Kedvezményezett: **PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	546 312 523
Projekt elszámolható költsége	546 312 523
Projekt teljes költsége	546 312 523



12. PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
 Kedvezményezett

*[Handwritten signature]*



Rénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ... hónap ... napján.

P.H.

Kelt: *Falva*, 201*1* év *03* hónap *25* napján

Kovács Ors  
 főosztályvezető

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009  
Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
Helyzetértékelési dokumentum, Cselekvési terv	1	2018.05.31.	A támogatási szerződés kötést követő 120. naptári napig elkészülő dokumentáció. A mérföldkő eléréséig	14 710 002
Tanulócsoportok létrehozása, tevékenységük elindítása	2	2018.10.31.	A tanulócsoportok létrehozását, létszámát és tevékenységüket legkésőbb a 2018/2019 tanév kezdetéig meg kell indítani.	28 464 469
Pedagógus továbbképzés	3	2021.03.31.	Az igazoltan teljesített továbbképzések centrumszintű megvalósítása. A teljesítés határideje a projekt fizikai befejezése, azaz a Támogatási Szerződésben rögzített befejezési határidő.	236 012 000
Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata	4	2021.03.31.	A felülvizsgált cselekvési terv a megvalósítás szöveges értékelésével. A teljesítés határideje a projekt fizikai befejezése, azaz a Támogatási Szerződés befejezési határideje	267 126 052

 PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Kedvezményezett



P.H. 19.

2021. ÁPRILIS 07.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ... napján.

P.H.

Kelt: ~~2017.01.01~~....., 2017. év.....<sup>03</sup>.....hónap <sup>27</sup> napján



## KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK ÉS A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-6.2.3-17-2017-00009**  
Kedvezményezett: **PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

**A) Kötelező vállalások**

- Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő)
- A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében
- A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva

A vállalás egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, nem teljesülése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alporciójában részletezett szabályozás kerül alkalmazásra.

**B) Indikátorok**

A Projektre vonatkozó eredmény-mutatók és elvárt célértékei:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma			2021.03.31.	10	10	10
A kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma			2021.03.31.	10	10	10

Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma (Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - férfi)	2021.03.31.	39	39	39
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - férfi	2021.03.31.	9	9	9
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - nő	2021.03.31.	30	30	30
Tananyagok alkalmazását célzó	2021.03.31.	39	39	39

képzéseken részt vevő szakemberek száma (Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi)						
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi	2021.03.31.	9	9	9	9	9
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő	2021.03.31.	30	30	30	30	30

A 2014-2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.



.....

GINOP-6.2.3-17-2017-00009



PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Képzésményezeti Osztály



Kelt: Budapest, 2017. május 19. napján.

Kovács Örs  
főosztályvezető

P.H.

Kelt: *Pápa*, 2017. év. *05.* hónap *25.* napján



Europai Unió  
Europai Strukturális  
és Befektetési Alapok  
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-6.2.3-17-2017-00009**Kedvezményezett: **PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2	Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő)	A tanulócsoportok létrehozását, tevékenységük elindítását a 2018/2019 tanév kezdetéig meg kell valósítani. A 2016/17 évi a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján az iskolai lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók száma a Pápai Szakképzési Centrum intézményeiben összesen: 326 fő. Az össz. tanulói létszám 1577 fő. A projekt a tanulók minimum 5%-ának bevonását teszi szükségessé, mely 79 fő.	Tanulócsoportok tevékenységei a projekt szakmai programja alapján.
4	A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva	A helyzetelemzésre épülő cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata a projekt fizikai befejezéséig, azaz Támogatási Szerződés aláírását követő 30. hónap utolsó napjáig megtörténik. A projekt megvalósítása során a lemorzsolódott tanulói létszám csökkenésének minimum 1%-os javulása.	Tanulócsoportok tevékenységei a projekt szakmai programja alapján.

4	A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoporthoz esetében	A helyzetelemzésre épülő cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata a projekt fizikai befejezéséig, azaz Támogatási Szerződés aláírását követő 30. hónap utolsó napjáig megtörténik. A projekt megvalósítása során a tanulmányi eredmények javulnak minimum 1%-kal.	Tanulócsoporthoz tevékenységei a projekt szakmai programja alapján.
---	--	--	---



*[Handwritten signature]*

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2012. év május 7. hónap ... napján.

P.H.

Kovács Örs  
főosztályvezető

Kelt: Pápa, 2012. év május 25. hónap 25. napján