

PSZC 5-68/2018/12



FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002
Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz.

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Pápa

ERkel Ferenc utca39

8500

Iktatószám: IKT-2018-102-I1-00085207

Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság

Tárgy: Értesítés módosított támogatási
szerződés hatályba lépéséről

Tisztelt Kedvezményezett!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a GINOP-6.2.3-17-2017-00009 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződésre vonatkozó 3 sorszámú módosítási igénye alapján a módosított támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2018. szeptember 27.

Köszönjük együttműködését!

Tisztelettel:

Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020



PÉNZÜGYMINISZTERIUM

PÉNZÜGYMINISZTERIUM
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK
VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Pápa
Erkel Ferenc utca 39.
8500

Iktatószám:



IA20180000070051

Budapest, 2018 SZEP 27

Tárgy: Aláírt támogatási szerződésmódosítás
megküldése

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, hogy a **GINOP-6.2.3-17-2017-00009** azonosító számú pályázatához kapcsolódó támogatási szerződés 3. számú módosításának **aláírása megtörtént**. A támogatási szerződésmódosítás egy eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük.

Tisztelettel:



Kovács Örs
főosztályvezető



Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Pénzügyminisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban **Kedvezményezett**),

Postacím: **8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39**
Székhely/Lakcím: **8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):
Adószám/adóazonosító jel: **15832094-2-19**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10048005-00335364-30005008
Aláírásra jogosult képviselője: **Sági István Csaba**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-6.2.3-17-2017-00009** azonosító számon regisztrált, **2017.10.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.07.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **A szakképzési rendszer átfogó fejlesztése a Pápai Szakképzési Centrumban** című és **GINOP-6.2.3-17-2017-00009** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt/azokat – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	8500	Pápa	Erkel Ferenc utca	39	3284/1
	8500	Pápa	Veszprémi út	45	1987
	8251	Zánka			030/15
	8100	Várpalota	Szent István út	1	152/1
	8100	Várpalota	Bartók Béla utca	4	2655
	8420	Zirc	Alkotmány utca	16	1893/2

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.04.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.03.30.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.07.15.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.10.13.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom** forint.

4.2. A Projekthez elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható **bruttó** összköltsége **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

h

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **546 312 523 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletekben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. – feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés 6. számú mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzhelyi vagy nem pénzhelyi juttatást

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

P.II.

Kelt: Pápa, 201... év 09 hónap 18 napján.



P.II. 2018 SZEPT 27

Kelt: Budapest, 201... év 19. hónap ... napján.

Kovács Örs
főosztályvezető

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Adatfeldolgozási Szerződés
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás /amennyiben releváns/

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmenjtől kapcsolatos tevékenységek	Egyéb általános (rezi) költség	PM egyéb általános klg	1 224 899	1	330 722	1 555 621	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmenjtől kapcsolatos tevékenységek	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment egyéb kis értékű eszköz	838 999	1	226 530	1 065 529	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmenjtől kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bruttó bér	18 687 406	1	0	18 687 406	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmenjtől kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment járuléka	4 391 444	1	0	4 391 444	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmenjtől kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	PM útiköltség, kiküldetés	1 800 000	1	0	1 800 000	100,000000

A

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	9 448 819	1	2 551 181	12 000 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport táboroztatás költsége	19 842 520	1	5 357 480	25 200 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Igénybevett szolgáltatás költségei	20 000 000	1	5 400 000	25 400 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás	50 000	90	13 500	5 715 000	100,000000



Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	szakmai megval anyagktg	4 330 641	1	1 169 273	5 499 914	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célcsoport táboroztatás költsége járulékköltség	631 800	1	0	631 800	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célcsoport táboroztatás költsége bérköltség	2 968 200	1	0	2 968 200	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás járulék	2 139 345	1	0	2 139 345	100,000000

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	KTK szerinti kötelező nyilvánosság	2 149 211	1	580 287	2 729 498	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési tevékenységek	83 722 854	1	22 605 171	106 328 025	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költsége	86 614 170	1	23 385 826	109 999 996	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Immateriális javak beszerzése	LEGO szoftver	493 000	1	133 110	626 110	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Helyzetértékelési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Helyzetelemzés készítése bruttó bér	5 481 809	1	0	5 481 809	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Helyzetértékelési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Helyzetelemzés készítése járulék	918 205	1	0	918 205	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Műszaki ellenőr	866 142	1	233 858	1 100 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	14 048 488	1	3 793 092	17 841 580	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Makerspace Dzemeltetés bér	4 800 020	1	0	4 800 020	100,000000

h

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók bérköltsége	20 445 025	1	0	20 445 025	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Makerspace üzemeltetés járuléka	1 127 980	1	0	1 127 980	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók járulékköltsége	4 804 475	1	0	4 804 475	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók kiküldetése	2 250 000	1	0	2 250 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Pedagógus továbbképzések	Célcsoport képzési költségei	Pedagógus képzések költségei	10 795 276	1	2 914 724	13 710 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Pedagógus továbbképzések	Képzéshez kapcsolódó költségek	Helyettesítés költségei	1 700	2000	0	3 400 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	tervezői szolgáltatás	299 500	4	0	1 198 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megval. tanulmány készítése	5 233 506	1	0	5 233 506	100,000000

A

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megval.tanulmány készítése	910 480	1	0	910 480	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	4 330 000	1	1 169 100	5 499 100	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Szakmai együttműködési tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs költségek	8 661 417	1	2 338 583	11 000 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya-építési szolgáltató intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaeorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Támogató szakemberek szakmai szolgáltatása	6 151 000	1	0	6 151 000	100,000000

M

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaaorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Támogató szakemberek foglalkoztatása járulék	8 459 849	1	0	8 459 849	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaaorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Támogató szakemberek foglalkoztatása bér	36 000 151	1	0	36 000 151	100,000000



GINOP-6.2.3-17-2017-06009

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaaorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Támogató szakemberek kiküldetés	5 099 000	1	0	5 099 000	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tanulói készségek és képességek fejlesztése Bér	6 000 025	1	0	6 000 025	100,000000
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tanulói készségek és képességek fejlesztése jánulé	1 409 975	1	0	1 409 975	100,000000

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

546 312 523

M



PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
P.H.
Kelt: *Pápa*, 201... év *8*... hónap *19*... napján.



Pénzügyminisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, 201... év hónap napján.

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

19.

2018 SZEP 27

Kovács Örs
főosztályvezető

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
 Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	546 312 523
Projekt elszámolható költsége	546 312 523
Projekt teljes költsége	546 312 523


 PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

P.H.

Kelt: Pápa, 201... év 08 hónap 18 napján.



Pénzügyminisztérium

P.H.

2018 SZEP 27

Kelt: Budapest, 201... év hónap ... napján.

Kovács Örs
 főosztályvezető

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
 Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege
Helyzetértékelési dokumentum, Cselekvési terv	1	2018.05.31.	A támogatási szerződéskötést követő 120. naptári napig elkészülő dokumentáció. A mérföldkő eléréseig	29 249 100
Tanulócsoportok létrehozása, tevékenységük elindítása	2	2018.10.31.	A tanulócsoportok létrehozását, létszámát és tevékenységüket legkésőbb a 2018/2019 tanév kezdetéig meg kell indítani.	48 726 900
Pedagógus továbbképzés	3	2020.07.15.	Az igazoltan teljesített továbbképzések centrumszintű megvalósítása. A teljesítés határideje a projekt fizikai befejezése, azaz a Támogatási Szerződés aláírását követő 30. hónap utolsó napja.	236 012 000
Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata	4	2020.07.15.	A felülvizsgált cselekvési terv a megvalósítás szöveges értékelésével. A teljesítés határideje a projekt fizikai befejezése, azaz a Támogatási Szerződés aláírását követő 30. hónap utolsó napja.	232 324 523

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 P.H.
 Kelt: Pápa, 2018. év 09. hónap 18. napján.

Pénzügyminisztérium
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2018. év 09. hónap 27. napján.



Kovács Örs
 főosztályvezető

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

4. sz. melléklet

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK ÉS A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-6.2.3-17-2017-00009**
Kedvezményezett: **PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

A) Kötelező vállalások

- Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő)
- A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében
- A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva

A vállalás egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, nem teljesülése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozás kerül alkalmazásra.

B) Indikátorok

A Projektre vonatkozó eredmény-mutatók és elvárt célértékei:

4

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma			2020.07.15.	10	10	10
A kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma			2020.07.15.	10	10	10
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - férfi			2020.07.15.	9	9	9
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - nő			2020.07.15.	30	30	30
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma (Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést,			2020.07.15.	39	39	39

A

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

tanúsítványt szerző szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - férfi)						
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi			2020.07.15.	9	9	9
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő			2020.07.15.	30	30	30
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma (Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi)			2020.07.15.	39	39	39

A 2014-2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

14

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.


PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
P.H.
Kelt: Pápa, 2018 év 09 hónap 18 napján.


Pénzügyminisztérium
Központi Statisztikai Hivatal
P.H.
2018. SZEP 27
Kelt: Budapest, 201... év... hónap... napján.
19.
Kovács Örs
főosztályvezető



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma:GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.
2	Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő)	A tanulócsoportok létrehozását, tevékenységük elindítását a 2018/2019 tanév kezdetéig meg kell valósítani. A 2016/17 évi a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm rendelet alapján az iskolai lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók száma a Pápai Szakképzési Centrum intézményeiben összesen: 326 fő. Az össz tanulói létszám 1577 fő. A projekt a tanulók minimum 5%-ának bevonását teszi szükségessé, mely 79 fő.	Tanulócsoportok tevékenységei a projekt szakmai programja alapján.
4	A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva	A helyzetelemzésre épülő cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata a projekt fizikai befejezéséig, azaz Támogatási Szerződés aláírását követő 30. hónap utolsó napjáig megtörténik. A projekt megvalósítása során a lemorzsolódott tanulói létszám csökkenésének minimum 1%-os javulása.	Tanulócsoportok tevékenységei a projekt szakmai programja alapján.
4	A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében	A helyzetelemzésre épülő cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata a projekt fizikai befejezéséig, azaz Támogatási Szerződés aláírását követő 30. hónap utolsó napjáig megtörténik. A projekt megvalósítása során a tanulmányi eredmények javulnak minimum 1%-kal.	Tanulócsoportok tevékenységei a projekt szakmai programja alapján.

A



PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

P.H.

Kelt: *Pápa*, 201*8* év *09* hónap *18* napján.



GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Pénzügyminisztérium

P.H. 2018 Szept 27

Kelt: Budapest, 201... év *19*... hónap ... napján.

Kovács Örs
főosztályvezető

